



יום רביעי 07 אוקטובר 2026
סימוכין 160926

שלום רב,

א.נ.,

הנדון: מכרז פומבי דו-שלבי מס' 10/2026 לניהול תכנון וניהול ביצוע של עבודות פיתוח ותשתיות בתמ"ל 1086, קריית משה ברחובות.

פרוטוקול מפגש מציעים מס' 2 מתאריך 23/09/2026

משתתפים:

עו"ד אמיר רווה, משרד שרקון בן עמי ושות'
אנאל מקלף - מהנדסת במינהלת הסכם הגג
מציעים - משתתפי מפגש המציעים

כללי:

1. **פרוטוקול זה הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לצרפו כנספח למסמכי ההצעה כשהוא**

חתום ע"י המציע.

2. יודגש כי המצגת שהוצגה במהלך מפגש המציעים נועדה לצורך הצגת המכרז, הנגשת המידע ומתן סקירה כללית בלבד. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה, הנוסח המחייב הינו הנוסח המופיע במסמכי המכרז ובמסמכי ההבהרות הרשמיים שיפורסמו על ידי החברה.

3. תשובות והבהרות שניתנו בעל פה במהלך המפגש ניתנו לצורך הבהרה כללית בלבד ואינן מחייבות את החברה. רק הבהרות ותשובות שיינתנו בכתב ויפורסמו על ידי החברה יחייבו ויהיו חלק ממסמכי המכרז.

4. המצגת שהוצגה במסגרת מפגש המציעים מצורפת לפרוטוקול זה כנספח נפרד. על המציעים לחתום על המצגת ועל פרוטוקול זה ולצרפם להצעתם, כשהם חתומים כדן, כחלק בלתי נפרד ממנה.

סקירת המכרז:

מפגש המציעים התקיים פרונטלי וכן באמצעות שימוש באפליקציית ZOOM ובמהלכו הוצג הפרויקט נשוא המכרז באמצעות מצגת ודברי הסבר וכן נתנו הבהרות המזמין, כמפורט להלן:

5. במסגרת המפגש ניתנה סקירה אודות הפרויקט והעבודות, לרבות מאפייני השכונה, סטטוס התכנון והביצוע והעבודות המתוכננות להמשך.
6. הובהר כי מדובר בפרויקט פעיל, רחב היקף ורב-שלבי, הכולל מספר מתחמים המצויים בשלבים שונים של תכנון וביצוע. במסגרת המצגת הוצגה תכנית העבודה הרב שנתית, הכוללת את שלבי הביצוע המתוכננים ולוחות הזמנים המשוערים לפרויקטים השונים.

חתימת הקבלן + חותמת

רח' אופנהיימר 10, בית הדר, פארק ת.מ.ר, רחובות 7670110
טל: 08-9480100, פקס: 08-9315123 hlr@hlr.co.il



7. עוד הובהר כי הפרויקט מתנהל בסביבה עירונית מאוכלסת ובמתחם התחדשות עירונית פעיל, במקביל לעבודות של קבלני ביצוע, יזמים פרטיים וגורמים נוספים. הזוכה יידרש לפעול תוך תיאום וסנכרון שוטף בין כלל הגורמים הרלוונטיים.
8. הוצגו תנאי הסף ודרישות כוח האדם, לרבות הדרישות ביחס למנהל הפרויקט הראשי ולמפקח הראשי.
9. הודגש כי זהות מנהל הפרויקט הראשי והמפקח הראשי המוצעים במסגרת ההצעה הינה מהותית ומהווה חלק בלתי נפרד מהצעת המציע. בעלי התפקידים שיוצגו במסגרת ההצעה הם בעלי התפקידים המיועדים לביצוע השירותים בפועל מטעם הזוכה, ולא תתאפשר החלפתם לאחר הזכייה, אלא במקרים חריגים, בכפוף להוראות המכרז ולאישור החברה מראש ובכתב.
10. הוצגו עיקרי השירותים הנדרשים מהזוכה, אופן הגשת ההצעות ושלבי בחינתן. הודגש כי מדובר במכרז דו־שלבי, וכי יש להגיש את ההצעה הכספית בנפרד, בהתאם להוראות המכרז. כמו כן, הובהר כי יש להקפיד הקפדה יתרה על מלוא הוראות המכרז הנוגעות לערבות המכרז, לרבות נוסחה, סכומה, תוקפה ואופן הגשתה.
11. ניתן לעיין במסמכי המכרז וכן בעדכונים, הודעות ומסמכי הבהרות שיפורסמו מעת לעת, באתר האינטרנט של החברה ובמשרדי החברה ברחוב אופנהיימר 10, רחובות. באחריות המציעים להתעדכן באופן שוטף בפרסומים באתר החברה עד למועד האחרון להגשת ההצעות.
12. המציעים נדרשים לקרוא בעיון את כלל מסמכי המכרז. פרוטוקול זה יוחזר כשהוא חתום על ידי המציע ויצורף למסמכי ההצעה בהתאם להוראות המכרז.

בהצלחה,

רינה מזרחי
מנהלת מח' חוזים ומכרזים

מסמך זה הינו חלק ממסמכי המכרז. יש להגיש מסמך זה כאשר הוא חתום בחתימת ידו של המציע ובחותמת חברת המציע יחד עם שאר מסמכי המכרז, וזאת לאות הסכמתו ואישורו של המציע את האמור במסמך זה.

חתימת הקבלן + חותמת

רח' אופנהיימר 10, בית הדר, פארק ת.מ.ר, רחובות 7670110

טל: 08-9480100, פקס: 08-9315123, hlr@hlr.co.il



יום רביעי 07 אוקטובר 2026

לכבוד
משתתפי מכרז פומבי מס' 10/2026

שלום רב,

הנדון: : מכרז פומבי דו-שלבי מס' 10/2026 לניהול תכנון וניהול ביצוע של עבודות פיתוח ותשתיות בתמ"ל 1086, קריית משה ברחובות. מסמך הבהרות מס' 3 עבור שאלות ונושאים שעלו במסגרת מפגש מציעים מס' 2 מתאריך 23/09/2026 ובמסגרת קבלת שאלות הבהרה

מס"ד	הזמנה/ חוזה מפרט	סעיף	שאלה	מענה
1.	מסמכי המכרז		האם עד למועד תחילת העבודות בינואר 2027, התכנון של הקיר האקוסטי ושביל האופניים הסמוכים לכביש 411 צפוי להיות מוכן? מי מנהל את התכנון?	התכנון המפורט נמצא כעת בשלבי השלמה לקראת יציאה למכרז. בשלב זה אין מנהל פרויקט מטעם הפרויקט, והלר מבצעת את העבודה. ובאופן כללי לכל פרויקט שייצא לביצוע, הזוכה יצטרך, ככל שיידרש, להשלים תכנון נקודתי, לחדש או לקבל אישורים ולעדכן את התכנון במידת הצורך.
2.	מסמכי המכרז		האם הזוכה במכרז יוכל לבצע בדיקה פנימית של התוכניות ולהעביר הערות או הצעות לשינויים?	אין שינוי במסמכי המכרז. ככל שההערות ישפרו את התכנון, ניתן יהיה לבחון אותן. אך לאחר קבלת האישורים מהגורמים הרלוונטיים, המטרה היא להתקדם לביצוע ללא עיכובים. ככל שיתגלו בעיות מהותיות, ניתן יהיה לבצע שינויים בהתאם. מובהר כי שיקול הדעת הסופי הינו של המזמינה בלבד ולא תעלה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.
3.	מסמכי המכרז		האם המתכננים נמצאים בחוזה ישיר מול הלר? או שהזוכה יפעיל מתכננים?	לחברה קיימות התקשרויות מול מתכננים בפרויקט. הפעלת מתכננים באמצעות המציע הזוכה תיעשה בהתאם להוראות המכרז.
4.	מסמכי המכרז		האם קיימים כבר הסדרי תנועה זמניים מאושרים לעבודות?	אין שינוי במסמכי המכרז. כן, המציעים רשאים לסייר באזור אתר הפרויקט באופן עצמאי ולבחון את הסדרי התנועה.

חתימת הקבלן + חותמת

רח' אופנהיימר 10, בית הדר, פארק ת.מ.ר, רחובות 7670110

טל: 08-9480100, פקס: 08-9315123 hlr@hlr.co.il

מס"ד	הזמנה/ חוזה מפרט	סעיף	שאלה	מענה
5.	מסמכי המכרז		האם דרישת המפקח הנוסף של 40 מיליון ש"ח היא בנוסף לדרישת כוח האדם הבסיסית?	דרישת כוח האדם הבסיסית במסמכי המכרז קובעת כי על המציע הזוכה להעמיד מפקח ומנהל פרויקט. עבור כל ביצוע עבודה נוספת בפרויקט בהיקף של 40,000,000 ש"ח בשנה, יידרש המציע הזוכה להעמיד מפקח נוסף מטעמו בהתאם להוראות המכרז. אין שינוי במסמכי המכרז
6.	מסמכי המכרז		מה מספר התביע של האנ"מ (אופציה 2)	גבעות הכורכר תמ"מ 3/21/37
7.	מסמכי המכרז		האם האנ"מ ינוהל על ידי רחובות או על ידי מספר רשויות?	מדובר באזור נופש מטרופוליני הכולל מספר רשויות. רחובות היא חלק ממנו, וזהו תהליך משותף. אין שינוי במסמכי המכרז.
8.	מסמכי המכרז		האם עבודות המבנים הציבוריים נכללות גם הן בניהול הזוכה במכרז?	לא. עבודות המבנים הציבוריים מנוהלות על ידי גורם אחר. אין שינוי במסמכי המכרז.
9.	מסמכי המכרז		במכרזים משותפים, האם תאגיד המים הוא שמפקח?	הנ"ל מוגדר באופן פרטני בכל מכרז. אין שינוי במסמכי המכרז.
10.	סעיף 1	טופס 4 עמוד 37	נבקש אפשרות כי סעיף 1 של טופס 4 עמוד 37 (זכויות חתימה) יינתן על ידי עורך דין המציע.	אין שינוי במסמכי המכרז.
11.	סעיף 5'	עמוד 53	לעניין הזמנת שרותי יועצים על ידי החברה – המזמין "על פי אמות מידה המפרטים והתנאים שיקבעו על ידה בלבד" נבקש להבהיר כי התמורה עבור כל יועץ, תוסכם מראש על ידי החברה והמציע.	הבקשה מאושרת. עם זאת, יובהר כי שיקול הדעת באשר לתנאים ו/או אמות המידה ו/או התמורות נתון באופן בלעדי למזמינה והמציע הזוכה לא יעלה כל טענה ו/או תביעה ו/או בקשה כלפיי המזמינה בעניין זה. אין שינוי במסמכי המכרז.

חתימת הקבלן + חותמת

רח' אופנהיימר 10, בית הדר, פארק ת.מ.ר, רחובות 7670110

טל: 08-9480100, פקס: 08-9315123 hlr@hlr.co.il

מס"ד	הזמנה/ חוזה מפרט	סעיף	שאלה	מענה
12.	סעיף 8	עמודים 56-57	פרק הביטוח נבקש להוסיף כי החברה תחייב את הקבלנים לרכוש משך כל תקופת ביצוע העבודות הקבלניות, פוליסה לביטוח כל הסיכונים הקבלניים אשר תכלול לפחות פרק חבות כלפי צד ג' וכן פרק חבות מעבידים. הפוליסות הנ"ל יכללו את החברה והמציע כמבוטחים נוספים בשמם. בפוליסות יצוין כי הן ראשוניות ובלתי משתתפות בפוליסות שהוצאו על ידי החברה והמציע.	אין שינוי במסמכי המכרז.
13.	סעיף 2א'	עמוד 67	הניסוי של סעיף 2א. למפרט השירותים הנספח להסכם עמוד 67 הופך את מנהל הפרויקט ל"מתכנן על". נבקש לתקן את הסעיף כך שבמקום המילה "בדיקת", תבוא המילה "בקרת"	מנהל הפרויקט אינו ישים כחברת בקרה. במסגרת אחריות מנהל הפרויקט, עליו לוודא ולבדוק כל תכנון טרם הוצאה אל הפועל. אין שינוי במסמכי המכרז.
14.	נספח ב' (9)	עמודים 96-97	בהתייחס לנספח ב (9) עמ 96-מ 97 נבקש לבטל את הקנסות הקשורים ל"חריגה מתקציב לפרויקט" או לציין כי החבות תחול רק בשל מעשה או מחדל רשלניים ישירים של מנהל הפרויקט ולא תחול בשל טעויות תכנון	הבקשה מתקבלת חלקית. שורה 18 לנספח ב' (9) תעודכן כדלקמן: חריגה מתקציב הפרויקט למול אומדן מאושר, עקב מעשה או מחדל של מנהל הפרויקט, למעט שינוי לפי בקשת מנהל עבור עבודות נוספות. יובהר כי שיקול הדעת הבלעדי באשר לקביעה האם מדובר במעשה או מחדל של מנהל הפרויקט נתונה לחברה בלבד ומנהל הפרויקט לא יעלה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בעניין זה.

חתימת הקבלן + חותמת

רח' אופנהיימר 10, בית הדר, פארק ת.מ.ר, רחובות 7670110

טל: 08-9480100, פקס: 08-9315123 hlr@hlr.co.il

מס"ד	הזמנה/ חוזה מפרט	סעיף	שאלה	מענה
15.	מסמך א - תנאי המכרז	5.3.1.1	נבקש להפחית את היקפי הניסיון הנדרשים בחלופה שבסעיף שניתן יהיה להציג פרויקט אחד הכולל לפחות 1,500 יחידות דיור ובהיקף כספי של לפחות 100 מיליון ש"ח. ניהול ופיקוח על פרויקט בהיקף כאמור מקנים את הניסיון המקצועי והארגוני הנדרש גם לניהול פרויקטים בהיקפים גדולים יותר, ואילו הדרישה לפרויקט של 3,000 יח"ד מתקיימת אצל מספר מצומצם של חברות ועלולה לצמצם את התחרות באופן בלתי סביר.	אין שינוי במסמכי המכרז.
16.	מסמך א - תנאי המכרז	5.3.1.2	נבקש להפחית את היקפי הניסיון הנדרשים כך שבמקום פרויקטים הכוללים במצטבר לפחות 4,000 יחידות דיור ובהיקף כספי מצטבר של 300 מיליון ש"ח, ניתן יהיה להציג עד 3 פרויקטים הכוללים במצטבר לפחות 2,000 יחידות דיור ובהיקף כספי מצטבר של לפחות 200 מיליון ש"ח.	אין שינוי במסמכי המכרז.
17.	מסמך א' – תנאי המכרז	5.3.1; 14.2.6	נבקש להכיר, הן לצורך עמידה בתנאי הסף והן לצורך ניקוד רכיב האיכות, בניסיון בניהול ובפיקוח על פיתוח אזורי תעשייה ו/או תעסוקה, לפי מפתח של 1 יח"ד = 500 מ"ר שטח לפיתוח. פרויקטים אלה כוללים תשתיות עירוניות דומות ולעיתים מורכבות יותר, לרבות כבישים, מדרכות, ניקוז, מים, ביוב, חשמל, תקשורת, תאורה ותיאום עם יזמים וגופי תשתית.	אין שינוי במסמכי המכרז.
18.	מסמך א - תנאי המכרז ; נספח ב(3)	5.4.2, 5.4.3; סעיפים 1.1-1.3	ככל שיתוקנו היקפי הניסיון שבסעיף 5.3.1, נבקש לאשר כי דרישות הניסיון הכמותיות והכספיות למנהל הפרויקט הראשי, למפקח הראשי ולמפקחים הנוספים יחושבו בהתאמה מתוך היקפי תנאי הסף המתוקנים.	תשומת לב המציעים למענה לשאלת הבהרה מס' 8 במסמך פרוטוקול מפגש המציעים והבהרות מיום 15.09.2026 שעלה לעמוד המכרז באתר החברה. אין שינוי במסמכי המכרז.

חתימת הקבלן + חותמת

רח' אופנהיימר 10, בית הדר, פארק ת.מ.ר, רחובות 7670110

טל: 08-9480100, פקס: 08-9315123 hlr@hlr.co.il

מס"ד	הזמנה/ חוזה מפרט	סעיף	שאלה	מענה
19.	מסמך א - תנאי המכרז; הסכם; נספח ב(3)	5.4.2.3, 5.4.3.3; סעיף 5ב) להסכם; סעיפים 1.1, 1.2, 12-14	נבקש לקבוע כי היקפי הנוכחות וההעסקה ייקבעו בהתאם לשלב הפרויקט, להיקף החוזים הפעילים ולצורך המקצועי בפועל; וכי בתקופות ללא ביצוע פעיל תידרש זמינות מתאימה בלבד, ללא חובת נוכחות מלאה ובלעדית באתר.	לחברה קיימת תכנית עבודה סדורה הקובעת כי אתר העבודות יכלול ביצוע בפועל, למעט מצבי חירום המוכרזים ע"י גורם מוסמך, באופן רציף. על המציע הזוכה לעמוד בכלל דרישות המכרז, לרבות שעות וזמני הנוכחות באתר הפרויקט, ללא יוצא מן הכלל.
			אין שינוי במסמכי המכרז.	
20.	מסמך א - תנאי המכרז; טופס 2; נספח ב(2)	13.2- 13.3; סעיף 7 לטופס 2; תחום ה, (2) סעיפים יז ו-כג	נבקש להבהיר ולאשר כי כל העלויות החיצוניות והפרויקטליות, לרבות עלויות מעבדות ובדיקות, צילומים, הדפסות והעתקות אור, הדמיות, אגרות והיטלים, יחולו במלואן על המזמין ולא יהיו חלק מהצעת המחיר או משכר הטרחה של מנהל הפרויקט.	עלויות אלו לא נכללו בתכולות העבודה של מנהל הפרויקט.
			אין שינוי במסמכי המכרז.	
21.	הסכם; נספח ב(3)	הגדרת צוות הליבה; סעיף 5א) להסכם; סעיפים 2-3	בהסכם נכלל "מנהל תיאום תכנון ראשי" כחלק מצוות הליבה, בעוד שבתנאי הסף ובטבלת צוות הליבה נדרשים להצגה מנהל פרויקט ראשי ומפקח ראשי בלבד. נבקש להבהיר כי אין חובה להציג או להעסיק בעל תפקיד נוסף בשם "מנהל תיאום תכנון ראשי" מעבר לבעלי התפקידים שנקבעו בתנאי הסף, אלא אם יוזמן וישולם בנפרד.	הבקשה מתקבלת. עמוד 51, סעיף 3 " להסכם ההתקשרות ועמוד 53, סעיף 5 א. להסכם ההתקשרות יעודכנו, כדלקמן: המילים "מנהל תיאום תכנון ראשי" ימחקו.
22.	מסמך א - תנאי המכרז וההסכם	טופס 2, סעיף 2; הסכם, סעיף 6(ו); נספח ב(4), סעיפים 1 ו-3	קיימות איהתאמות במנגנון התמורה: בנספח מופיעים שיעורי תשלום שונים במהלך הביצוע – 70% לעומת 80% בסעיף 1 ו-70% לעומת 75% בסעיף 3; וכן בטופס 2 ובנספח נקבע כי תיערך התחשבנות בהתאם לעלות הביצוע בפועל, בעוד שבהסכם נקבע כי לא יבוצע קיזוז בגין ההפרש בין האומדן לעלות בפועל. נבקש לתקן את איהתאמות ולהבהיר את שיעור התשלום ומנגנון ההתחשבנות החלים בכל מסלול.	עמוד 55, סעיף 6 ה. להסכם ההתקשרות יעודכן כדלקמן: במקום "85" יירשם "80" עמוד 84, סעיף ג' לנספח ב' (4) יעודכן כדלקמן: במקום "70" יירשם "80".

חתימת הקבלן + חותמת

רח' אופנהיימר 10, בית הדר, פארק ת.מ.ר, רחובות 7670110

טל: 08-9480100, פקס: 08-9315123 hlr@hlr.co.il

מס"ד	הזמנה/ חוזה מפרט	סעיף	שאלה	מענה
23.	מסמך א'; נספח ב(4)	3.2.1- 3.2.5; סעיפים 1(ב) ו- 3(ח)-(י)	נבקש לקבוע אבני דרך לתשלום בגין שירותי ניהול התכנון והכנת מכרזי הביצוע בהתאם לביצוע השירותים בפועל, ללא תלות בפרסום המכרז, בזהות הגורם המפרסם או בבחירת קבלן מבצע.	הבקשה מתקבלת. עמוד 84, סעיף 2 לנספח ב' (4) יעודכן כדלקמן: 5% משכר הטרחה $R 1 * P * 5$ % ישולמו עם קבלת אישור ממנהלת הסכם הגג על השלמת התכנון וסיום עריכת האומדנים; 5% משכר הטרחה $R 1 * P * 5$ % ישולמו עם הכרזה על הזוכה במכרז הביצוע. החברה, באישור המשרד, תוכל לאשר תשלומי ביניים. תשלומי הביניים לא יחרגו מסך חשבונות המתכננים המאושרים כפול אחוז שכר הטרחה המבוקש בהצעת מנהל הפרויקט. לא ישולם למנהל הפרויקט כל תשלום בעבור שירותים אשר אינם כלולים במפורש בתכולת השירותים על פי ההסכם בין הצדדים. # במידה והמכרז יצא ופורסם ע"י אחרים, לא יהיה מנהל הפרויקט זכאי לתשלום זה, והתשלום ע"פ חשבונות הביצוע יהווה כ- 90% מכלל התשלומים.
24.	נספח ב(4)	סעיפים 1(ג), 1(ה)-(ו), 3(א), 3(ג)-(ד)	לצורך חישוב שכר הטרחה הוחרגו "חריגים" מחשבונות הביצוע, אף שניהול שינויים, בדיקת הצעות מחיר וניתוחי מחירים נכללים במטלות מנהל הפרויקט. נבקש לאשר כי עבודות נוספות, שינויים וחריגים שאושרו כדין ונכללו בחשבונות הקבלן ייכללו בעלות הביצוע לצורך חישוב שכר הטרחה.	חריגים ו/או עבודות נוספות שאושרו כדין על פי הנחיית החברה מראש ובכתב ולצורך התקדמות הפרויקט בהתאם לצרכיו שנקבעו על ידי החברה בלבד, יכללו בחישוב אומדן הביצוע ובהתאם בשכ"ט מנהל הפרויקט. חריגים שבוצעו שלא עקב בקשה מטעם החברה, לא יכללו בשכ"ט של מנהל הפרויקט ולא תעלה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר לכך.

חתימת הקבלן + חותמת

רח' אופנהיימר 10, בית הדר, פארק ת.מ.ר, רחובות 7670110

טל: 08-9480100, פקס: 08-9315123 hlr@hlr.co.il

מס"ד	הזמנה/ חוזה מפרט	סעיף	שאלה	מענה
25.	טופס 2; הסכם; נספח ב(4)	סעיף 2 לטופס; סעיף (טו 6) להסכם; סעיף (א 5) לנספח	התשלום למנהל הפרויקט מותנה בקבלת כספים בפועל ממשד הבינוי והשיכון או מגורם מממן אחר. נבקש לקבוע כי תשלום התמורה לא יהיה מותנה בקבלת כספים מצד שלישי, וכי חשבון מאושר ישולם במועדים הקבועים בדיון ובחוק מוסר תשלומים לספקים, ממועד המצאת החשבון המאושר.	אין שינוי במסמכי המכרז.
26.	הסכם; נספח ב(4)	סעיף (ח 6) להסכם; סעיף (ב 5) לנספח	לקבוע כי בחלוף 12 חודשים ממועד הגשת ההצעה תוצמד התמורה למדד המחירים לצרכן, בהתאם לשיעור שינוי המדד הידוע במועד כל תשלום לעומת מדד הבסיס.	תשומת לב המציעים כי שכ"ט מנהל הפרויקט הינו נגזרת מביצוע העבודות בפועל, בעת ביצוע. אין שינוי במסמכי המכרז.
27.	מסמך א; נספח ב(4)	3.2.18, 3.2.20; סעיפים 1(ה)-(ו), 3(ג)-(יד)	בגין תיאום, בקרה ופיקוח עליון על עבודות המבוצעות על ידי צדדים שלישיים נקבע שכר טרחה קבוע בשיעור 0.5% בלבד. מאחר ששירותים אלה דורשים משאבים ואחריות מקצועית בפועל, נבקש לקבוע כי התמורה תחושב לפי שיעור שכר הטרחה המוצע במכרז, ולחלופין בשיעור של 1% לפחות, כמקובל.	אין שינוי במסמכי המכרז.
28.	הסכם; נספח ב(2)	סעיף (ד 8) להסכם; תחום ז סעיף ז	נדרשת העמדת סיוע בהליכים משפטיים ומקצועיים גם לאחר סיום ההתקשרות, לתקופה של עד 84 חודשים וללא תמורה נוספת. נבקש להבהיר כי החובה ללא תמורה תחול רק על מסירת מסמכים ומידע המצויים בידי מנהל הפרויקט בקשר ישיר לשירותים שביצע; וכל עבודה נוספת לאחר סיום ההתקשרות, לרבות הכנת חוות דעת, תצהירים, השתתפות בישיבות או מתן עדות, תשולם לפי תעריף חשכ"ל העדכני בהתאם לסיווג נותן השירות.	אין שינוי במסמכי המכרז.
29.	מסמך א' 5.2.6		הפחתת סכום הערבות.	אין שינוי במסמכי המכרז.
30.	הסכם; נספח ב(6)		ערבות ביצוע – התאמת מנגנון הערבות להזמנות העבודה בפועל.	אין שינוי במסמכי המכרז.

חתימת הקבלן + חותמת

רח' אופנהיימר 10, בית הדר, פארק ת.מ.ר, רחובות 7670110

טל: 08-9480100, פקס: 08-9315123 hlr@hlr.co.il



לתשומת לב המשתתפים, מסמך זה מהווה חלק ממסמכי המכרז. על כל משתתף לצרף להצעתו מסמך זה, וכן כל מסמך אחר שתוציא ה.ל.ר בעניין שבנדון, אם תוציא, כשהם חתומים על ידי המשתתף במכרז בתחתית כל עמוד.

חתימת הקבלן + חותמת

רח' אופנהיימר 10, בית הדר, פארק ת.מ.ר, רחובות 7670110

טל: 08-9480100, פקס: 08-9315123 hlr@hlr.co.il